

PROYECTO	21-11	DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA REGISTRO EN CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
----------	-------	--

ALCANCE

Con la finalidad de eficientar y automatizar el proceso para el Registro en Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (PPI), así como también para tener control de la administración de la información de los PPI, la Unidad de Inversiones y Financiamiento de Proyectos (UlyFP) de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Gobierno del Estado (SFyTGE) requiere de un sistema que la permita facilitar llevar a cabo estas actividades.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA: 

Solicitante:	Jorge Vásquez Arellanes	Comisión de Finanzas Públicas, CONL
Usuario:	Carlos Javier Garza Leal	Unidad de Inversiones y Financiamiento de Proyectos, SFYTGE
Responsable:	Jorge Vásquez Arellanes	Comisión de Finanzas Públicas, CONL

OBJETIVO

El proyecto tiene el objetivo de establecer un sistema (software) para facilitar y automatizar el registro en cartera de los proyectos de inversión del Gobierno del Estado de Nuevo León (GENL), municipios y organismos. Incluye diseño, implementación, puesta en marcha, asesoría durante el proceso de arranque y mantenimiento por 12 meses.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

PRECIOS EN PESOS				ACCENIT	CONSISS	UKKO
#	CONCEPTO	UD	CANT	MONTO	MONTO	MONTO
A	Diseño del proceso metodológico.	lote	1.00	285,000	85,000	187,500
B	Diseño, pruebas y puesta en marcha del sistema.	lote	1.00	753,000	700,000	656,250
C	Manual del usuario.	lote	1.00	50,000	35,000	93,750
D	Capacitación.	lote	2.00	45,000	90,000	30,000
E	Mantenimiento y servicio de comisionamiento.	Mes	12.00	35,000	420,000	22,710
F	Memoria técnica para cesión de administración y conocimiento de la plataforma.	lote	1.00	25,000	19,000	INCLUIDO
CON1	Servicios de Hosting AWS	Mes	12.00		416.66	5,000
	IVA		18%	259,680	146,880	198,403
TOTAL PESOS M.N.				1,882,680	1,064,880	1,438,423

Se acordó elaborar una lista de aclaraciones para validar con CONSISS y determinar si la oferta es aceptable y que genere confianza de éxito sin poner en riesgo el costo y programa ofertados.
Posterior a esto se concluyó que el proveedor es apto para el servicio y se acordó proceder a asignar.

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479

Valor contrato:	\$ 1,064,880.00	Valor pagado:	A la fecha \$566,196.00	# Pedido:	Contrato 21-11
Inicio proyecto:	3-May-2021	Fin proyecto:	En proceso	Acta de Recepción: Contrato en proceso	

RESULTADOS

- El proveedor recibió todos los insumos para construir los documentos, y visualización de los formatos que el sistema requiere.
- Cuando ha sido necesario, el proveedor reconfiguró el alcance, especificaciones y requerimientos descritos en el documento "21-04 Especificaciones para Sistema UI.pdf"
- Al mes de agosto de 2021, el proveedor ha realizado el diseño de la plataforma y sus secciones, la cual ha sido revisada y avalada por el cliente.
- Se han realizado sesiones de trabajo conjuntas semanalmente para avalar formatos, visualizaciones, aclarar dudas, verificar avances y compromisos. Existen minutas de seguimiento por cada reunión.
- Al mes de agosto de 2021 el proyecto está en fase de pruebas, previo a su lanzamiento y puesta en marcha en septiembre de 2021.