

PROYECTO	CONL-EPM-19	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE BACHILLERATO MILITARIZADO
----------	--------------------	---

ALCANCE

El estudio incluye lo siguiente:

- Informe ejecutivo general de la evaluación.
- Informe de los resultados de la evaluación de los aprendizajes, reporte de resultados por plantel, así como base de datos con resultados individuales de los alumnos.
- Informe de los resultados del dominio de los docentes de las asignaturas de Español y Matemáticas.
- Informe sobre la aplicación del plan de estudios por los docentes y su planeación didáctica.
- Informe sobre el cumplimiento con los requisitos del SNB y de los estándares ISO-21001 "Gestión de organizaciones educativas" en los procesos operativos y académicos.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO

FICHA TÉCNICA: 

Solicitante:	Martha P. Herrera González	Consejo Nuevo León – Comisión de DH
Usuario:		Subsecretaría de Educación Media Superior Colegio de Bachilleres Militarizado de NL
Responsable:	José de Jesús Ruiz Velasco	Consejo Nuevo León

El objetivo del estudio es evaluar de forma integral el sistema de bachillerato militarizado.


CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

PRECIOS EN PESOS				ARTURO VILLALOBOS TIEMPO PARA LA EDUC		EDMUNDO GUAJARDO INSTITUTO DECAL		MARTÍN MARTÍNEZ EDUMIL17	
#	CONCEPTO	UD	CANT	DURAC	MONTO	DURAC	MONTO	DURAC	MONTO
A	Informe ejecutivo.	lote	1.00	8 sem	51,724	Dic 11-19	70,000	49 días	50,000
B	Informe de los resultados de la evaluación de los aprendizajes.	lote	1.00	5 sem	159,151	Dic 11-19	180,000	34 días	144,000
C	Informe de los resultados del dominio de los docentes de las asignaturas de Español y Matemáticas.	lote	1.00	4 sem	13,263	Dic 11-19	15,000	34 días	12,000
D	Informe sobre la aplicación del plan de estudios por los docentes y su planeación didáctica.	lote	1.00	4 sem	125,862	Dic 11-19	120,000	24 días	95,000
E	Informe sobre el cumplimiento con los requisitos del SNB y de los estándares ISO-21001 "Gestión de organizaciones educativas" en los procesos operativos y académicos.	lote	1.00		215,517	Dic 11-19	200,000	14 días	140,000
	IVA			16%	90,483		93,600		70,560
TOTAL PESOS M.N.					656,000	678,600	511,560		

Los tres proveedores cotizaron bajo las mismas bases y entregaron en tiempo. Las tres ofertas recibidas pueden considerarse aceptables.

Se acordó proceder a contratar a Martín Martínez con el alcance arriba descrito.

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479

Valor contrato:	\$511,560.00	Valor pagado:	\$511,560.00	# Pedido:	Contrato19-19
Inicio proyecto:	4 nov 2019	Fin proyecto:	12 feb 2020	Acta de Recepción:	
				Firmada solo por CNL	

RESULTADOS

- La evaluación incluye una prueba estandarizada tipo PLANEA para 484 alumnos de cuarto, quinto y sexto semestres de los planteles de Apodaca, San Bernabé y San Nicolás. El mismo instrumento se aplicó a los maestros que imparten las asignaturas de Español y Matemáticas a esos alumnos; 5 de Español y 12 de Matemáticas.
- Mediante entrevistas con los maestros se realizó una evaluación de las prácticas docentes. Se identificaron las capacidades de las que disponen los docentes, así como aquellas que es necesario desarrollar. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de los elementos de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.

PROYECTO	CONL-EPM-19	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE BACHILLERATO MILITARIZADO
----------	--------------------	---

- El análisis de documentos institucionales y entrevistas con el personal permitió identificar el grado de solidez del sistema de gestión, para cada uno de los elementos descritos por la norma ISO21001:2018 y el en el SNB:2009.
- Adicionalmente, se aplicaron dos cuestionarios de contexto, uno para los alumnos participantes en la evaluación estandarizada y otro para padres (60 participaciones). Con sus resultados se tiene una idea de sus expectativas, de lo que piensan sobre sí mismos, sobre su casa, la escuela y sus maestros.